

Avis n°18-163885

Référence de TED :

non disponible

Liens vers avis initiaux :

: Annonce publiée le 02/11/2018 - [Référence : 18-153647](#)

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur

<http://www.boamp.fr/avis/detail/18-163885/officiel>

Département(s) de publication : **77, 75, 78, 91**
Annonce No **18-163885**

I.II.VI.VII.

RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES

AMENAGEMENT 77, 10 rue Dajot, Point(s) de contact : Mlle Pauline LEMAIRE, 77004, Melun Cedex, F, Téléphone : (+33) 1 64 83 57 74, Courriel : mandats@amenagement77.fr, Fax : (+33) 1 64 37 51 40, Code NUTS : FR1

Adresse(s) internet :

Adresse principale : <https://www.amenagement77.fr/>

Adresse du profil acheteur :

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Restructuration partielle du lycée Léonard de Vinci à Melun (77)

Numéro de référence : 1800417

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 45223220

Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché

Travaux

II.1.4) Description succincte : Travaux de mise en conformité de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et restructuration partielle de certains locaux des bâtiments du Lycée Léonard de Vinci.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

23 novembre 2018

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL

Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 212-483791 du 03/11/2018

Section VII : Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section : IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Au lieu de

Date : 6 décembre 2018 Heure locale : 17:00

Lire

Date : 10 janvier 2019 Heure locale : 17:00

Numéro de section : VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier : VISITE

Au lieu de : Deux visites obligatoires

Lire : Nous avons ajouté au DCE une troisième visite obligatoire. Celle-ci est prévue mercredi 12 décembre 2018 à 10 heures sur place

VII.2) Autres informations complémentaires :



BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Les modifications apportées dans le DCE portent sur le report de la date de remise des offres et l'ajout d'une date de visite. En réponse aux questions posées sur la plateforme MAXIMILIEN, nous vous informons : Concernant les " plans de structures ", un nouveau document incluant les pages 10 à 13 des gaines d'ascenseur a été ajouté au Dce. Concernant les VRD, les raccordements sont indiqués sur le plan N°28 existant / Projet Sous-Sol Bâtiment E S-1/E/Pro2. Le projet se raccorde sur les existants pour les sanitaires de la salle polyvalente